

Iktatószám: IKT-2018-600-I1-00012193/0000192

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megye
Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: „Bartók Béla tér, Fehérvár új
Agórája és környezete közösségi térré
fejlesztése”

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2018-00029

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016. május 9-én kiadott TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívása alapján a Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1
Azonosító szám:
Adószám: 15726999-2-07
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10029008-00343983-00000299

2018.12.18. -én támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Támogató a „Bartók Béla tér, Fehérvár új Agórája és környezete közösségi térré fejlesztése” című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatási okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya az „Bartók Béla tér, Fehérvár új Agórája és környezete közösségi térré fejlesztése” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt megvalósításának **kezdet**e: 2018.10.12.

A **Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja**: 2014.01.01.

A Projekt **fizikai befejezésének tervezett napja**: 2022.08.01.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.11.01.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A Projekt (projekt megvalósításának kezdete) - (jelen okirattal érintett időszak utolsó napja)-ig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége** 261 648 800 Ft, azaz kétszázhatvanegymillió-hatszáznegyvennyolcezer-nyolcszáz forint.

A Támogatás intenzitása: 100%

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Támogatói Okirat 1. melléklete tartalmazza.

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb a helyi felhívásban meghatározottak szerinti %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 261 648 800 Ft, azaz kétszázhatvanegymillió-hatszáznegyvennyolcezer-nyolcszáz forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis)támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

261 648 800 Ft, azaz kétszázhatvanegymillió-hatszáznegyvennyolcezer-nyolcszáz forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **regionális beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0... Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 1. pontjában, 24. § a) pontjában és 25-32. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
2. **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
3. **sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

4. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

261 648 800 Ft, azaz kétszázhatvanegymillió-hatszáznegyvennyolcezer-nyolcszáz forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:

| Konzorciumi tag neve | Csekély összegű támogatás (Ft) | Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva | Támogatástartalom (Ft) |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| Nem releváns | Nem releváns | Nem releváns | Nem releváns |

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy az Okirat 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t

nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik az Okirat részévé.

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet], továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 6 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 5 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Melléletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás (amennyiben releváns)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029**
 Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata**

| Támogatást igénylő | Költségkategoría | Költségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|---|--|---|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei) | Nem elszámolható költség | Utófinanszírozás | 1 | 3 500 000 | 945 000 | 0 |
| Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek) | Nem elszámolható költség | Utófinanszírozás | 1 | 12 469 535 | 3 366 774 | 0 |
| Székesfehérvár | Beruházáshoz | Építéshez | Beruházáshoz | Utófinanszírozás | 1 | 1 780 000 | 480 600 | 2 260 600 |

| Támogatást igénylő | Költségkategoría | Kölcségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| r Megye Jogú Város Önkormányzata | kapcsolódó költségek | kapcsolódó költségek | kapcsolódó költség | ás | | | | |
| Székesfehérvár r Megye Jogú Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek) | Nem elszámolható költség | Utófinanszírozás | 1 | 1 909 045 | 515 443 | 0 |
| Székesfehérvár r Megye Jogú Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek) | Nem elszámolható költség | Utófinanszírozás | 1 | 28 994 245 | 7 828 446 | 0 |
| Székesfehérvár r Megye Jogú Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek) | Nem elszámolható költség | Utófinanszírozás | 1 | 5 110 800 | 1 379 916 | 0 |
| Székesfehérvár r Megye Jogú Város | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Beruházáshoz kapcsolódó költség | Utófinanszírozás | 1 | 41 793 114 | 11 284 141 | 53 077 255 |

| Támogatást igénylő | Költségkategoría | Kölcségtípus | Megnevezés | Finanszírozási mód | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| Önkormányzat | | | | | | | | |
| Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzat | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Beruházáshoz kapcsolódó költség | Utófinanszírozás | 1 | 162 449 563 | 43 861 382 | 206 310 945 |
| ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: | | | | | | | | 261 648 800 |
| TELJES KÖLTSÉG: | | | | | | | | 327 668 004 |

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029**

Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata**

| Források | (Ft) |
|--|--------------------|
| I. saját forrás | 0 |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása | 0 |
| I/2. partnerek hozzájárulása | 0 |
| I/3. bankhitel | 0 |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | 0 |
| II. egyéb támogatás | 0 |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 261 648 800 |
| Projekt elszámolható költsége | 261 648 800 |
| IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei | 0 |
| IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA | 0 |
| IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás | 0 |
| V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei | 66 019 204 |
| Projekt teljes költsége | 327 668 004 |

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029**
 Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása |
|---------------------------|--|--|
| 1 | 2019.04.10. | Projekt előkészítése (projektmenedzsment szervezet felállítása, projektindítással kapcsolatos kötelező nyilvánosság megvalósítása, rendelkezésre álló tervek felülvizsgálata, 1. ütem közbeszerzésének megindítását alátámasztó dokumentumok elkészítése, közbeszerzés indítása) |
| 2 | 2019.05.17. | A 2. ütem közbeszerzésének megindítását alátámasztó dokumentumok előkészítés megkezdése |
| 3 | 2019.11.08. | Beruházás 20 %-os készütség (1. ütem megvalósítása kapcsán műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások) |
| 4 | 2020.07.29. | Beruházás 25 %-os készütség (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások) |
| 5 | 2020.11.27. | Beruházás 50 %-os készütség (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások) |
| 6 | 2021.01.30. | Beruházás 75 %-os készütség (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások) |
| 7 | 2022.07.31. | Beruházás 100 %-os készütség (3. ütem közbeszerzésének bemutatása; műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások) |
| 8 | 2022.08.01. | Projektzárása (projektzárással kapcsolatos kötelező nyilvánosság megvalósítása) |

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029**

Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata**

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|---------------------------|--|--|--|
| 8 | Városi területen meglévő nyitott tér helyreállítása, közösségi tér funkcióbővülésével. | Megvalósuló térrekonstrukcióval kialakul az új közösségi térként használható funkcióiban bővített nyitott tér – új és megújított zöldterületi elemekkel. 3482 m ² | Közterület és közösségi tér kialakítása, amely lehetővé teszi a város kulturális, közösségi arculatá |

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029**
 Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|---|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) | 2022.08.01. | 3 482 | 3 482 | 3 482 |
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) | 2023.08.01. | 0 | 3 482 | 3 482 |
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) | 2024.08.01. | 0 | 3 482 | 3 482 |
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) | 2025.08.01. | 0 | 3 482 | 3 482 |
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) | 2026.08.01. | 0 | 3 482 | 3 482 |
| Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) | 2027.08.01. | 0 | 3 482 | 3 482 |