

Azonosító szám: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00007

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatósága] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 387.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kállai Anita, irodavezető, Lamsziderné Harangzó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 237309PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

Székhely: 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 726695

Adószám: 15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10029008-00343983-00000378

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2020.12.18. napján a **Móri út felújítása** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00007 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés törzsszöveg része az alábbiak szerint változik:

A hatályos Támogatási Szerződés 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. december 31.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. március 31.

fentiek helyébe az alábbiak lépnek:

A hatályos Támogatási Szerződés 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.3. A Projekt befejezése és lezárása



3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. június 30.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2023. szeptember 28.

A hatályos Támogatási Szerződés 3. 5. 8. sz. melléklete helyett jelen 1. számú Támogatási Szerződés módosításának 3. 5. 8. sz. mellékletei lépnek.

III. Záró rendelkezések

2. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
3. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
4. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata P.H. Székesfehérvár, 2022. 04. 19.	 Közreműködő Szervezet P.H. Székesfehérvár, 2022. 04. 19.
---	---

Mellékletek:

3. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. sz. melléklet – A Projekt indikátorai
8. sz. melléklet – Közbeszerzési terv

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00007

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021.11.30.	<p>Engedélyes terv, kiviteli terv, közúti biztonsági audit a tervekre vonatkozóan, tervezői költségvetés, a szükséges engedélyek megszerzése, KKK tervszűri általi véleményeztetés.</p> <p>1. számú mérföldkő végéig teljesítendő támogatói feltételek:</p> <p>A támogatást igénylő mutassa be az alábbiakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókat is tartalmazó tételes tervezői költségvetést. - A projekt gazdaságélénkítő hatását és a jelenlegi és várható forgalom összetételét. - A felhívás 3.4 pontjában előírtaknak, a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásoknak megfelelő dokumentációt, figyelembe véve, hogy a fejlesztés valamennyi releváns jogszabállyal, de legfőképp a 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kerüljön megtervezésre, különös tekintettel a gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételeinek a fejlesztésére, melyet tervezői nyilatkozatban igazolni szükséges. - Közlekedésbiztonságot szolgáló beruházás esetén el kell végezni a 176/2011 (VIII. 31) Korm.rendelet szerinti közúti biztonsági auditot és az audit megállapításait és ajánlásait a műszaki dokumentáció elkészítése és kivitelezés a során figyelembe kell venni.
2.	2022.05.31.	<p>Közbeszerzés lefolytatása a kivitelező kiválasztására vonatkozóan.</p> <p>2. számú mérföldkő végéig teljesítendő támogatói feltétel:</p> <p>Kérjük, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyait a támogatást igénylő a közbeszerzés lefolytatására tervezett 2. számú mérföldkő elérésig mutassa be.</p>
3.	2022.07.31.	<p>Kivitelezés 25% (komplex terület előkészítés, bontás, közmű építése, esetleges közmű kiváltások, útburkolat felújítása, építése és kerékpárforgalmi létesítmény építése), műszaki ellenőr 25%.</p>
4.	2022.10.15.	<p>Kivitelezés 50% (komplex terület előkészítés, bontás, közmű építése, esetleges közmű kiváltások, útburkolat felújítása, építése és kerékpárforgalmi létesítmény építése), műszaki ellenőr 50%.</p>
5.	2023.01.31.	<p>Kivitelezés 80% (közmű építése, közvilágítás kialakítása, esetleges közmű kiváltások, útburkolat felújítása, építése és kerékpárforgalmi létesítmény építése), műszaki ellenőr 75%.</p>


6.	2023.04.30.	Kivitelezés 100% (közút építése, közvilágítás kialakítása, esetleges közút kiváltások, útburkolat felújítása, építése és kerékpárforgalmi létesítmény építése tereprendezés, forgalomtechnika, befejező munkái), műszaki ellenőrzés 100 %.
7.	2023.06.30.	Megvalósítani tervezett eredmények leírása: használatba vételi engedély, nyilvánosság 100%.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



Székesfehérvár, 2022. 04. 19.

Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár, 2022. 04. 19.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00007
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	2020.12.14.	0,0000				
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2023.06.30.	0,5420	0,5420	0,5420
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2024.06.30.	0,0000	0,5420	0,5420
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2025.06.30.	0,0000	0,5420	0,5420
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2026.06.30.	0,0000	0,5420	0,5420
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2027.06.30.	0,0000	0,5420	0,5420
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza			2028.06.30.	0,0000	0,5420	0,5420
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza			2023.06.30.	0,6420	0,6420	0,6420
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza			2024.06.30.	0,0000	0,6420	0,6420
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza			2025.06.30.	0,0000	0,6420	0,6420
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza			2026.06.30.	0,0000	0,6420	0,6420
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza			2027.06.30.	0,0000	0,6420	0,6420
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza			2028.06.30.	0,0000	0,6420	0,6420

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett


Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Székesfehérvár, 2022. 04. 19.

Székesfehérvár, 2022. 04. 19.



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00007
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Móri út felújítási munkái	531 985 887	2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szabadon kialakított eljárás	-
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Móri út felújítás műszaki ellenőri feladatai	11 925 000	2015. évi CXLI. törvény 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	-

I. S. D. A.
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

Közműközpont
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Székesfehérvár, 2022. *04. 19.*

Székesfehérvár, 2022. *04. 19.*