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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, 

fizetési számla száma: 12023008-00153647-01300008 Raiffeisen Bank Zrt., képviseli Dr. Cser-

Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő - 

 

másrészről az ……………………………………………………………………..  

(székhely: ………………………………., cégjegyzékszám: …………………….,  

adószám: ……………………, képviseli: ……………………………. ügyvezető) mint vállalkozó - 

továbbiakban: Vállalkozó;  

 

jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben 

az alábbi feltételekkel: 

 

I. 

Bevezetés 

 

1. A szerződés alapja szerződés alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Közgyűlésének ……………….. számú határozata. 

 

Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Napsugár Óvoda lapostető felújítása 

vállalkozási szerződés keretében” 

 

2. ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 

Harmadik része szerinti, 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárás eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt 

dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók: 

a. Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó ajánlattételi 

felhívása -, 

b. Megrendelő teljes dokumentációja – továbbiakban: Dokumentáció-, 

c. Megrendelő 2017. ………….. napján kelt kiegészítő tájékoztatása, 

d. 2017. ………………... napján kelt tárgyalási jegyzőkönyv, 

e. Vállalkozó 2017………….. napján és 2017. ………………. napján kelt ajánlata - 

továbbiakban: Ajánlat. 

 

3. Felek rögzítik, hogy az I.2. pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek 

csatolásra a jelen szerződéshez, de azok tartalma Felek számára teljes körűen ismert és kötelező. 

 

4. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű vállalási árát az I.2 pontban részletesen 

felsorolt - általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki. 

 

II. 

Vállalkozás tárgya, teljesítés helye, ideje, műszaki tartalom 

 

Jelen vállalkozási szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Napsugár 

Óvoda lapostető felújítását– továbbiakban: Kivitelezés – az I.2. pontban meghatározott 

dokumentumokban rögzített követelmények szerint. 

 

Teljesítés helye: Székesfehérvár, Salétrom u. 8. 
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1. Teljesítés határideje: a munkaterület átadásának napjától számított legkésőbb 12 hét. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

2. A Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az I.2. pontban részletesen felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. 

 

3. Felek a Kivitelezés során használt anyagokra, anyagminőségekre a vonatkozó magyar 

műszaki előírásokban rögzítetteket fogadják el. 

 

4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3) 

bekezdésében foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen szerződés II/3. 

pontjában rögzített időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal korábban írásban értesíti a 

Megrendelőt – továbbiakban: Készre jelentés-. 

 

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Készre jelentésben az átadás-átvétel időpontjaként 

kizárólag olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul 

megvalósul. 

 

6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Készre jelentésben meghatározott átadás-

átvétel napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel időpontja így a teljesítési 

határidőt túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés VI/3. pontjában foglalt jogkövetkezmény 

nem alkalmazható, Vállalkozó késedelme jogszerűen nem állapítható meg, feltéve, hogy a 

Vállalkozó jelen szerződés II/6-7. pontja szerinti kötelezettségének eleget tett és a műszaki-átadás 

átvételi eljárás egyébként eredményesen zárult. 

 

7. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés építési hatósági engedélyhez, építési hatósági 

tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött, ezért az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja nem kerül 

alkalmazásra. 

 

III. 

Vállalkozási díj 

 

1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen: 

…………….,- Ft + ÁFA, azaz ………………. forint plusz ÁFA, összesen bruttó 

………………. Ft, azaz ……………………………. forint. 

 

2. A Vállalkozási díj a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget 

tartalmazza. A Vállalkozási díjon felül további díjazásra, költségtérítésre Vállalkozó nem jogosult. 

A Vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagok költségét is magában foglalja. Vállalkozó a 

rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges munkákat többletdíjazás nélkül köteles 

elvégezni. 

 

3. Felek rögzítik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény - továbbiakban: Art. 

- 36/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével járnak el az ellenérték megfizetése tekintetében. 

 

IV. 

A számla kiegyenlítése 

 

1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 1 (egy) db előlegszámla, a Megrendelő által kiállított 

teljesítésigazolás birtokában …….. (……) db részszámla és a végszámla benyújtására jogosult. 
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2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult a Vállalkozási díj általános forgalmi adó nélkül 

számított 5%-ának megfelelő, azaz nettó ……….,- Ft, azaz nettó ……….. forint, azaz bruttó 

……….. ,- Ft, azaz bruttó ………….. forint összegű előleg – továbbiakban: Előleg - 

igénybevételére. Az Előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti meg 

Megrendelő azzal, hogy Vállalkozó köteles a munkaterület átadástól számított 5 napon belül az 

Előlegről előlegbekérő okiratot kiállítani, és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő 

köteles az Előleget az előlegbekérő okirat átvételét követő 10 napon belül átutalni. Vállalkozó 

köteles az Előlegről számlát kiállítani és azt az Előleg Vállalkozó bankszámláján történő jóváírást 

követő 15 napon belül a Megrendelő részére megküldeni. Vállalkozó köteles a részére folyósított 

Előleget a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, 

hogy a Megrendelő az Előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve 

Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az Előlegnek a szerződés 

céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása 

esetén az Előleg visszakövetelésére. 

 

3. Az Előleg a végszámla benyújtásakor kerül elszámolásra. 

 

4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási díj – ide nem értve az Előleget – az alábbiak szerint kerül 

kifizetésre: 

 

a) I. Részszámla: Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Szerződés IV/5. pontja szerinti 

feltétel teljesülése esetén a  ... %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültség esetén a 

nettó …………..,- Ft+ ÁFA, …………… forint plusz ÁFA, azaz bruttó …………..,- Ft, 

azaz bruttó …………..,- forint  összegről jogosult részszámlát kiállítani. 

 

b) Végszámla: Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Szerződés IV.3. pontja szerinti feltétel 

teljesülése esetén a 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítés esetén  

nettó …………..,- Ft+ ÁFA, …………… forint plusz ÁFA, azaz bruttó …………..,- Ft, 

azaz bruttó …………..,- forint  összegről jogosult végszámlát kiállítani. 

 

5.   A Felek rögzítik, miszerint a számlák kizárólag a műszaki ellenőr által jóváhagyott 

jegyzőkönyvek alapján kiállított teljesítésigazolások – továbbiakban: Teljesítésigazolás - 

birtokában állíthatóak ki. A Teljesítésigazolás részenként valamennyi munka hibátlan és hiánytalan 

elvégzése, valamint a szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése esetén adható ki. 

Megrendelő a teljesítésigazolásokat a részszámla tekintetében a jegyzőkönyv aláírásától, a 

végszámla tekintetében a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásától számított 5 napon belül 

állítja ki. Amennyiben a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel időpontját követő tizenöt napon 

belül Megrendelő nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135. § 

(2) bekezdésében foglalt határidőn belül nem fejezi be, Vállalkozó kérésére Megrendelő a 

Teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

6. Vállalkozó a részszámlá(ka)t és a végszámlát a Teljesítésigazolás kiadását követő 15 

napon belül állítja ki.  

 

7. Megrendelő alvállalkozó igénybe vétele esetén az alábbiak szerint teljesíti a kifizetést: 

 

a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, 

hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak 

az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 

számláikat; 

b) a Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve 

az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítés mértékét; 
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c) a b) pont szerinti számlában az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a 

számla kézhezvételét követő 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak, 
d) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az Art. 36/A. § 

(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval 

kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

e) a Vállalkozó átadja az d) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 

alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az Megrendelőként 

szerződő félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a 

Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); 

f) a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal 

szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette; 

g) ha a Vállalkozó a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a 

Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti 

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy 

szakember nem jogosult a Vállalkozó által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy 

annak egy részére. 

 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a kifizetések megtörténtének igazolására csak 

pénzintézet által kiállított igazolást vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolást fogad el, amely a 

kifizetés tényét hitelt érdemlően bizonyítja. Megrendelő a számlákon feltüntetett összeget a 

számlán megjelölt bankszámlaszámra utalja át. 

 

8. Alvállalkozó igénybe vétele nélküli esetben a számlák ellenértéke a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban: Ptk. - 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben 

foglalt szabálya szerint kerül kiegyenlítésre. 

 

 

9. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

V. 

Kivitelezés megvalósítása  

 

1. A munkaterületet Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. 

A munkaterület átadásának időpontja legkésőbb jelen szerződés aláírását követő 15. nap. A 

Vállalkozó köteles a munkaterület átvételével, a Megrendelő által készenlétbe helyezett 

elektronikus építési naplót megnyitni és azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint napra 

készen vezetni. 

 

2. A munkaterület átadása a műszaki ellenőr kötelezettsége, a munkaterület átadás időpontjáról a 

műszaki ellenőr az átadást megelőzően kellő időben értesíti a Vállalkozót, az illetékes hatóságokat, 

valamint a közműszolgáltatókat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, 

körülményt és utasítást az elektronikus építési naplóban, a munkaterület átadásakor 

jegyzőkönyvben kötelesek egymással közölni. 

 

3. Feleket tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli a Kivitelezés teljesítését 

befolyásoló bármely lényeges körülményt illetően. Amennyiben bármelyik fél jelen pontban 
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rögzített kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből eredő kárát a szerződésszegéssel 

okozott károkért való felelősség szabályai szerint megtéríteni. 

 

4. Az utófelülvizsgálati eljárást a műszaki ellenőr hívja össze a műszaki átadás-átvétel 

lezárásától számított egy éven belül. 

 

5. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterületről megközelíthető ingatlanok 

megközelíthetőségének folyamatos biztosítása a Műszaki Dokumentációban foglaltak betartása 

mellett. A Kivitelezés teljes időszakában Vállalkozónak biztosítania kell a mentő, tűzoltó, 

rendőrségi, valamint lakossági hulladékgyűjtő-, szállító gépjárművek folyamatos behajtását.  

 

6. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során használt területet és útvonalat folyamatosan tisztán 

tartani, és a Kivitelezés befejeztével a területet rendeltetésszerű és használatra alkalmas állapotban 

átadni. 

 

7. A belső terek szükség szerinti fóliázása, takarása, valamint a kivitelezés ideje alatt az 

előtető védelme kivitelező feladata. 

 

8. Vállalkozó az elkészült Kivitelezést átadás-átvételi eljárás keretében adja át a 

Megrendelőnek. A Kivitelezés megvalósulásáról Vállalkozó legalább 5 nappal előbb köteles 

Megrendelőt értesíteni (készre jelentés). 
 

9. Feleket tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli a Kivitelezés teljesítését 

befolyásoló bármely lényeges körülményt illetően. Amennyiben bármelyik fél jelen pontban 

rögzített kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből eredő kárát a szerződésszegéssel 

okozott károkért való felelősség szabályai szerint megtéríteni. 

 

10. Felek a jegyzőkönyvben rögzítik a Kivitelezés hiánytalan megvalósulását igazoló átvételt 

vagy az átvétel megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a 

Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat 

Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie. Felek az újabb 

átadás-átvételre olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha 

ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből 

eredő jogait.  

 

11. Felek rögzítik, hogy az átvétel nem tagadható meg olyan hiba miatt, amely, illetve 

amelynek a kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

 

VI. 

Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai 

 

1. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés 

szerinti, ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő nettó ………….., Ft, azaz 

……………….. forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási 

kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-

átvétel lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási időszak időtartama …………. hónap. 

A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegeknek a 

Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-01300008 számú HUF fizetési 

számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 

garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti. 
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2. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a 

szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő ………………, Ft, 

azaz ……………………. forint teljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani. A 

teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésének időpontjától a sikeres műszaki átadás-átvétel 

lezárásának napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosíték a Vállalkozó 

választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegeknek Megrendelő Raiffeisen Bank 

Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-01300008 számú HUF fizetési számlájára történő 

befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

3. Megrendelő késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köt ki a teljesítési véghatáridő 

eredménytelen elteltét követő naptári naptól. A késedelmi kötbér napi mértéke az áfa nélkül 

számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a /késedelmes naptári nap a késedelembe esés időpontjától a 

tényleges teljesítés napjáig./ A késedelmi kötbér összességében igényelhető teljes összege az áfa 

nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a (40 napos késedelem). Megrendelő egyébiránt jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér 

összege eléri a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-át, azaz a 40 

kötbérterhes naptári napnak megfelelő kötbér összeget.  

 

4. Meghiúsulási kötbért Megrendelő abban az esetben érvényesít, ha a Vállalkozó olyan 

okból, amelyért felelős nem teljesít, vagy a késedelem eléri a 40 naptári napot. A kötbér alapja a 

nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke 30 %. 

 

5. Az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére az átadási, 

illetve megvalósulási dokumentációt, a minősítési dokumentációt (benne a beépített építési 

termékek teljesítmény nyilatkozatait), a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, a papír alapú építési 

naplót, és a hulladék nyilvántartó lapot. 

 

6. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben 

tartása, őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó hatályos 

jogszabályok figyelembe vételével. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért 

Vállalkozót terheli a felelősség. Az esetleges rongálási károk helyreállítási költségeit (épületek, 

bejárók, zöldkár, stb.) Vállalkozónak meg kell térítenie. 

 

7. Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és 

gyors befejezését. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során folyamatosan egyeztetni a 

Megrendelővel. 

 

8. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és hulladék 

hulladéklerakó telep által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot Vállalkozó köteles 

átadni a műszaki ellenőrnek. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. számú 

melléklete szerinti hulladék nyilvántartó lapot vezetni, továbbá a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendeletben foglaltakat betartani. 

 

9. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult.  

 

10. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjára a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 

tevékenységre felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését 

kiterjeszti. A felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 5 millió Ft/káresemény és 

minimum 15 millió Ft/kárév. A felelősségbiztosítás építésre, szerelésre, Megrendelőnek és 3. 
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személynek okozott kárra terjed ki. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a 

szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül a 

Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő felelősségbiztosításának 

kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 

felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja.  

 

11. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltétel rendelkezésére áll.  

 

12. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, 

valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés 

teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból 

teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő 

mindenféle személyi és vagyoni káreseményre. 

 

13. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a 

törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött 

munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti. 

 

14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kivitelezést nevelési intézmény közvetlen közelében, 

illetőleg annak területén végzi, így a munkavégzés tekintetében az intézmény vezetőjével 

egyeztetni és folyamatosan kapcsolatot tartani köteles. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó a 

bontással és a zajjal járó munkálatokat az intézmény-működés zavarásának elkerülése érdekében az 

intézménnyel előre egyeztetett időszakban végezheti. 

 

VII. 

Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

 

1. Megrendelő műszaki ellenőre az általa megjelölt időpontban, de minimum nyolc 

naponként ellenőrzi a Kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az 

elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat. A munkavégzéssel kapcsolatos 

esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr a papír alapú építési naplóba jegyzi be. A műszaki 

ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni, pl. oly módon, hogy előre értesíti őt az utólag 

kibontás nélkül már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható időpontjáról, amelynek 

befejezése esetén az ellenőrzés már csak utólagos bontás útján végezhető el. 

 

2. Megrendelő az ellenőrzés során köteles a Vállalkozó észrevételeire hatályosan írásban 

válaszolni. 

 

3.      Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 

jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a 

létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munkák elvégzése 

érdekében adhat utasítást Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munkák 

megszervezésére és nem teheti terhesebbé Vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak a papír alapú 

építési naplóba bejegyzetten érvényes. 

 

VIII. 

Szavatosság, jótállás 

 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő szavatossági igényét a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni.  
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2. Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a Teljesítésigazolás kiadását követően a Kivitelezés során 

a beépített egyéb anyagokra és a szakszerű teljesítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény - a továbbiakban: Ptk. - 6:171.§ -a alapján ………. hónap teljes körű jótállást vállal.  

 

3. Megrendelő köteles a munka befejezése után, a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti 

jótállási időszakon belül az esetleges jótállási munka elvégzésére való felhívást a Vállalkozó 

székhelyére írásban megküldeni. A jótállási időszakon belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, 

a hibásan teljesített munkarészek kijavítását 15 napon belül, amennyiben ezt az időjárás vagy a 

javítási technológia nem teszi lehetővé, úgy az időjárás okozta akadály elhárulását követően vagy a 

technológiai feltételek szakmailag indokolt határidőre történő biztosítása után haladéktalanul 

köteles térítésmentesen megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül térítésmentesen 

befejezni. A balesetveszélyt jelentő meghibásodás esetén a balesetveszély elhárításáról azonnal 

intézkednie kell a Vállalkozónak. Üzemeltetést gátló meghibásodás esetén a hiba elhárításának 

időtartama maximum 48 óra. 

 

4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szavatossági és jótállási kötelezettsége körében végzett 

hibaelhárításért ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet. 

 

5. Amennyiben Vállalkozó a jótállás időszaka alatt a szerződés VIII.3. pontja szerinti 

javításról nem gondoskodik, Megrendelő a szerződés VI.1. pontjában meghatározott jótállási 

biztosítékból elszámolási kötelezettség mellett érvényesíti a javítással kapcsolatban felmerült 

költségeit.  

 

IX. 

A szerződés módosítása 

 

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint járnak el az esetleges 

szerződésmódosítás tekintetében.  

 

2. Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési 

számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Vállalkozó tekintetében a 

cégjegyzékszáma megváltozna, Felek szerződésmódosítás nélkül a Szerződés mellékletének 

tekintik a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést. Felek rögzítik, hogy az Ajánlatban 

szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ezért a Megrendelő - a műszaki ellenőr által 

jóváhagyott - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint 

a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad a Kivitelezés 

során. A műszaki ellenőr írásos nyilatkozatban elfogadott, a szükséges releváns dokumentumokkal 

alátámasztott és a Megrendelő által műszakilag egyenértékűnek tartott, a Kivitelezés során 

eszközölt termékkiváltást Felek szerződésmódosítással a Szerződés mellékletének tekintik, - 

melynek alapján jelen szerződés I/2. f) alpontja szerinti Ajánlat vonatkozó része értelemszerűen 

módosul - amennyiben a termékkiváltás nem jár a Vállalkozási díj módosításával, Megrendelő a 

Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak alapján jár el jelen esetben, tekintettel a Kbt. 141. § (4) 

bekezdés a) pontjában foglaltakra. 
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X. 

Kapcsolattartás 

 

1. Vállalkozó részéről a munka elvégzésért felelős kapcsolattartó személy: 

 

Név: …………………………….. 

Cím: ……………………………. 

Tel: ………………………………. 

e-mail:…………………………… 

 

Megrendelő teljesítésigazolója: 

 

Név: Ötvös Krisztián Irodavezető 

 Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.  

  Tel.: 22/537-267 

e-mail: otvos.krisztian@pmhiv.szekesfehervar.hu 

 

Megrendelő műszaki ellenőre és kapcsolattartó: 

 

Név: ………………………………. 

Műszaki ellenőri jogosultság: ……………….. 

  Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. 

  Tel: ………….. 

  e-mail: …………………………………… 

 

2. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy Megrendelő kapcsolattartásra megjelölt 

képviselői semmilyen olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné szükségessé, 

jognyilatkozatot nem tehetnek. 

 

3. Amennyiben a szerződés teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Vállalkozó 

érdekkörében merül fel, az akadály elhárítása érdekében Megrendelő - amennyiben erre jogosult - 

haladéktalanul intézkedik, Vállalkozó pedig közreműködik. A munkavégzésre alkalmatlan 

időszakokat Felek a papír alapú építési naplóban rögzítik. 

 

4.      Vállalkozó nyilatkozik, miszerint jogosult jelen szerződésben vállalt kötelezettség 

teljesítésére, ahhoz tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy a 

szükséges jogosultsággal, szakképzettséggel rendelkezik, és ez a tag, személy részt vesz a 

tevékenység ellátásában. 

 

5. Ha műszaki szükségességből eredő munka merül fel, akkor Vállalkozó erről haladéktalanul 

köteles Megrendelőt értesíteni és a szerződés módosítását kezdeményezni.  

 

XI. 

Egyéb rendelkezések 

 

1. Felek a szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vita esetén kölcsönösen elfogadják az 

ÉMI Építőipari Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., illetve a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem szakvéleményét. 

 

2. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták 

elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik 

magukat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott értékhatártól 

mailto:otvos.krisztian@pmhiv.szekesfehervar.hu
mailto:csukas.piroska@pmhiv.szekesfehervar.hu
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függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos 

illetékességének. 

 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem 

felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek. 

 

5. Megrendelő a Kbt. 143.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést felmondhatja, 

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Megrendelőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 

139. §-ban foglaltaknak;  

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés 

nem semmis. 

 

6. Megrendelő a Kbt. 143.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint köteles a szerződést 

felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően 

jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, 

és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

7.  Felek rögzítik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) 

bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 

azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó 

jogkövetkezmények alkalmazását. 

 

8. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 

bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

 

9.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., továbbá a mindenkor 

hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Jelen szerződést – mely 7 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 11 

oldalból, XI. fejezetből, valamint egy mellékletből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, 

tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták. 
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Székesfehérvár, 2017. ……………….. 

 

 

 

 

  

…………………………………………. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Dr. Cser-Palkovics András 

polgármester 

Megrendelő 

……….………………………………………. 

……………………………………… 

……………………… 

…………………….. 

ügyvezető  

Vállalkozó 

 


