

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2017. június 12. napján 10:00 órakor, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Székesfehérvár, Városház tér 1. II. emelet 65-68. sz. hivatalos helyiségében.

**Tárgy:** **Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján vállalkozási szerződés keretében** tárgyú közbeszerzési eljárás végleges ajánlatainak borítékoltása.

<b>Jelen vannak:</b>	Dr. Bárdos Katalin	Közbeszerzési Iroda
	Batári Anett	Projektmenedzsment Iroda
	Horváth János	Közlekedési Iroda
	Ébner Balázs	Közbeszerzési Iroda

**Meghívottak:** jelenléti ív szerint.

A 2017. április 13. napján indított, **Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján vállalkozási szerződés keretében** tárgyú közbeszerzési eljárás végleges ajánlattételi határidejére, 2017. június 12. napja 10:00 óráig 4 ajánlattevő adta be ajánlatát.

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása előtt ismertette a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, **a szerződés teljesítéséhez a bontáskor rendelkezésre álló anyagi fedezet** összegét, amely:

**1. rész:** Balatoni út felújítása az Úrhidai úti körforgalomtól az elkerülő út (7 – 8sz. főutak) – csomópontjáig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében: **bruttó 64.677.336,- Ft;**

**2. rész:** Útfelújítás Feketehegyen a Körösi utca - Sajó utca csomóponttól a Farkasvermi út - Pityer utca csomópontig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében: **bruttó 125.652.687,- Ft;**

**3. rész:** A Szárcsa utca a Sóstó-Basa összekötő ároktól a Sárkeresztúri út Juharfa utcai buszmegállójáig kerül felújításra, a Sárkeresztúri út útsatlakozásával **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében: **bruttó 87.669.277,- Ft;**

**Mindösszesen: bruttó 277.999.300,- Ft.**

A Közbeszerzési Bírálóbizottság a roncsolásmentes csomagolásban érkezett valamennyi ajánlatot felbontotta.

### **II.) Ajánlattevő cégneve: PLATZ BAU Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Móri út 88.

- **1. rész:** Balatoni út felújítása az Úrhidai úti körforgalomtól az elkerülő út (7 – 8sz. főutak) – csomópontjáig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**-a tételes költségvetések alapján számítva: **nettó 49.889.040,- HUF**  
bruttó 63.359.081,- HUF

**Az 5 % mértékű tartalékkeret összege** (az ajánlati ár 5 %-a): **nettó 2.494.451,- HUF**  
(számszakilag helyes érték: 2.494.452,- HUF)  
bruttó 3.167.954,- HUF

5

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható): **12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során: **120 hónap**

- **2. rész:** Útfelújítás Feketehegyen a Körösi utca - Sajó utca csomóponttól a Farkasvermi út - Pityer utca csomópontig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva: **nettó 93.614.760,- HUF**  
bruttó 118.890.745,- HUF

**Az 5 % mértékű tartalékkeret összege** (az ajánlati ár 5 %-a): **nettó 4.680.738,- HUF**  
bruttó 5.944.537,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható): **12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során: **120 hónap**

- **3. rész:** A Szárca utca a Sóstó-Basa összekötő ároktól a Sárkeresztúri út Juharfa utcai buszmegállójáig kerül felújításra, a Sárkeresztúri út útcsatlakozásával **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva: **nettó 72.859.400,- HUF**  
bruttó 92.531.438,- HUF

**Az 5 % mértékű tartalékkeret összege** (az ajánlati ár 5 %-a): **nettó 3.642.970,- HUF**  
bruttó 4.626.572,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható): **12 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során: **120 hónap**

Tekintettel a közbeszerzési dokumentációban az egyéb formai előírásokra, a bontáson jelen nem lévő Ajánlattevő ajánlatát Ajánlatkérő zsinórral, lapozhatóan összefűzte, a csomót matricával rögzítette, lebélyegezte és a bontáson jelenlévő kettő Ajánlattevő aláírásával hitelesítette.

**II.) Ajánlattevő cégneve: LAVINAMIX Építő Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, 7702/51 hrsz.

- **1. rész:** Balatoni út felújítása az Úrhidai úti körforgalomtól az elkerülő út (7 – 8sz. főutak) – csomópontjáig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva: **nettó 48.900.000,- HUF**  
bruttó 62.103.000,- HUF

**Az 5 % mértékű tartalékkeret összege** (az ajánlati ár 5 %-a): **nettó 3.105.150,- HUF**  
(számszakilag helyes érték: 2.445.000,- HUF)  
bruttó 65.208.150,- HUF  
(számszakilag helyes érték: 3.105.150,- HUF)

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható): **24 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során: **83 hónap**

- **2. rész:** Útfelújítás Feketehegyen a Kőrösi utca - Sajó utca csomóponttól a Farkasvermi út - Pityer utca csomópontig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva: **nettó 96.000.000,- HUF**  
bruttó 121.920.000,- HUF

**Az 5 % mértékű tartalékkeret összege** (az ajánlati ár 5 %-a): **nettó 6.096.000,- HUF**  
(számszakilag helyes érték: 4.800.000,- HUF)  
bruttó 128.016.000,- HUF  
(számszakilag helyes érték: 6.096.000,- HUF)

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható): **24 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során: **83 hónap**

- **3. rész:** A Szárca utca a Sóstó-Basa összekötő ároktól a Sárkeresztúri út Juharfa utcai buszmegállójáig kerül felújításra, a Sárkeresztúri út útsatlakozásával **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva: **nettó 72.380.000,- HUF**  
bruttó 91.922.600,- HUF

**Az 5 % mértékű tartalékkeret összege** (az ajánlati ár 5 %-a): **nettó 4.596.130,- HUF**  
(számszakilag helyes érték: 3.619.000,- HUF)  
bruttó 96.518.730,- HUF  
(számszakilag helyes érték: 4.596.130,- HUF)

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható): **24 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során: **83 hónap**

**III.) Ajánlattevő cégneve: Swietelsky Építő Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

- **1. rész:** Balatoni út felújítása az Úrhidai úti körforgalomtól az elkerülő út (7 – 8sz. főutak) – csomópontjáig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva: **nettó 50.805.626,- HUF**  
bruttó 64.523.145,- HUF

**Az 5 % mértékű tartalékkeret összege** (az ajánlati ár 5 %-a): **nettó 2.540.281,- HUF**  
bruttó 3.226.157,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható): **24 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során: **99 hónap**

- **2. rész:** Útfelújítás Feketehegyen a Körösi utca - Sajó utca csomóponttól a Farkasvermi út - Pityer utca csomópontig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva: **nettó 94.467.684,- HUF**  
bruttó 119.973.959,- HUF

**Az 5 % mértékű tartalékkeret összege** (az ajánlati ár 5 %-a): **nettó 4.723.384,- HUF**  
bruttó 5.998.698,- HUF

2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható): **24 hónap**

3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során: **99 hónap**

- **3. rész:** A Szárca utca a Sóstó-Basa összekötő ároktól a Sárkeresztúri út Juharfa utcai buszmegállójáig kerül felújításra, a Sárkeresztúri út útsatlakozásával **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva: **nettó 74.088.690,- HUF**  
bruttó 94.092.636,- HUF

**Az 5 % mértékű tartalékkeret összege (az ajánlati ár 5 %-a): nettó 3.704.435,- HUF**  
bruttó 4.704.632,- HUF

**2. Vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható): 24 hónap**

**3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)-** legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során: **99 hónap**

**IV.) Ajánlattevő cégneve: ÚTÉPPARK Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.

- **1. rész:** Balatoni út felújítása az Úrhidai úti körforgalomtól az elkerülő út (7 – 8sz. főutak) – csomópontjáig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

**1. Ajánlati ár (HUF)-** a tételes költségvetések alapján számítva: **nettó 48.799.696,- HUF**  
bruttó 61.975.614,- HUF

**Az 5 % mértékű tartalékkeret összege (az ajánlati ár 5 %-a): nettó 2.439.985,- HUF**  
bruttó 3.098.781,- HUF

**2. Vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható): 24 hónap**

**3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)-** legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során: **120 hónap**

- **2. rész:** Útfelújítás Feketehegyen a Körösi utca - Sajó utca csomóponttól a Farkasvermi út - Pityer utca csomópontig **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

**1. Ajánlati ár (HUF)-** a tételes költségvetések alapján számítva: **nettó 95.028.586,- HUF**  
bruttó 120.686.304,- HUF

**Az 5 % mértékű tartalékkeret összege (az ajánlati ár 5 %-a): nettó 4.751.429,- HUF**  
bruttó 6.034.315,- HUF

**2. Vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható): 12 hónap**

**3. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)-** legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során: **120 hónap**

- **3. rész:** A Szárca utca a Sóstó-Basa összekötő ároktól a Sárkeresztúri út Juharfa utcai buszmegállójáig kerül felújításra, a Sárkeresztúri út útsatlakozásával **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján** vállalkozási szerződés keretében

1. **Ajánlati ár (HUF)**- a tételes költségvetések alapján számítva: **nettó 71.397.940,- HUF**  
bruttó 90.675.384,- HUF

**Az 5 % mértékű tartalékkeret összege** (az ajánlati ár 5 %-a): **nettó 3.569.897,- HUF**  
bruttó 4.533.769,- HUF


2. **Vállalt jótállás időtartama hónapokban** meghatározva (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap vállalható): **12 hónap**


3. **A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata az MV-KÉ jelű szakember vonatkozásában mindösszesen (hónap)**- legalább 36 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat és legfeljebb 120 hónap, a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti szakmai tapasztalat vehető figyelembe az értékelés során: **120 hónap**

  
.....  
**Dr. Bárdos Katalin**  
.....

**Horváth János sk.**

**K.m.f.**

  
.....  
**Batári Anett**

  
.....  
**Ébner Balázs**

  
ÉBNER BALÁZS  
00326